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5. ID: KL-OICT-SW-PREPNEW 

OZNAČENÍ SLUŽBY OICT/SW_PREPNEW TYP KL: Paušální služby 

Název služby Zajištění pořízení nového nadstavbového systému MKS HMP 

Zkrácený popis 

služby 

Příprava zadání a schválení způsobu zadání veřejné zakázky na pořízení 

nového nadstavbového systému MKS do 24 měsíců od účinnosti 

KL-OICT-SW-PREPNEW. Realizace veřejné zakázky až po 

doporučení výběru nejvýhodnější varianty  prostřednictvím 

OICT na příkazním principu a následné schválení uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem Radou hlavního města Prahy 

(„RHMP“).  

Rozsah služby 

1. Příprava technické specifikace nového nadstavbového systému MKS HMP 

2. Zajištění sběru požadavků uživatelů MKS na nový nadstavbový systém MKS HMP 

3. Systematizace požadavků uživatelů, definice technických předpokladů pro jejich pokrytí 

4. Zajištění úkonů zadavatele ve smyslu § 43 ZZVZ v souladu se ZZVZ pro HMP v rozsahu: 

a) Provedení předběžných technických konzultací v souladu se ZZVZ 

b) Stanovení vhodné formy pořízení nového nadstavbového systému MKS HMP v souladu 

se ZZVZ 

c) Příprava zadávací dokumentace a související činnosti v souladu se ZZVZ 

d) Administrace zadávacího řízení a související činnosti v souladu se ZZVZ 

e) Otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek v souladu se ZZVZ 

f) Zaprotokolování v souladu se ZZVZ 

g) Vypracování doporučení nejvýhodnější nabídky k rozhodnutí RHMP ve formě tisku 

k projednání RHMP, tj. minimálně v rozsahu návrhu usnesení, důvodové zprávy, textu 

uzavírané smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení  

h) Administrativní podpora uzavření smlouvy 

i) Archivace zadávacího řízení v souladu se ZZVZ 

5. Zajištění služeb projektového řízení. 

6. Zajištění potřebných právních služeb. 

7. Koordinace  řízení nasazení a testování nového nadstavbového systému MKS HMP do 

stávajícího prostředí MKS HMP 

8. Zajištění předání nadstavbového systému MKS HMP do produkčního prostředí Objednatele 

 

 

Způsob poskytování služby 
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Zajištění nového nadstavbového systému formou veřejné zakázky zajistí Poskytovatel na 

základě mandátu Objednatele formou schválení usnesením RHMP. Zadávací 

dokumentace bude vytvořena na základě zpětné vazby od uživatelů a v součinnosti 

s Objednavatelem. Po vyhodnocení veřejné zakázky ze strany Poskytovatele bude 

nadstavbový systém nasazen do provozu, otestován a předán do majetku Objednatele. 

Tímto dojde zároveň k eliminaci podpory původního nadstavbového systému, 

aktualizaci souvisejících KL a ukončení činností dle tohoto katalogového listu, tj. KL-

OICT-SW-PREPNEW. Plnění Služby bude kontrolováno na základě předávacího 

protokolu Objednateli Poskytovatelem s uvedenými realizovanými kroky za dané 

období. 

Podmínky a omezení služby 

- Součinnost Objednatele v oblasti zajištění souladu MKS HMP s platnou legislativou, 

bezpečnostními standardy 

- Součinnost Objednatele v poskytnutí informací a potřebné dokumentace  

- Součinnost klíčových uživatelů 

- Povinnost Objednatele zajistit technologické a SW oddělení tunelových staveb od 

MKS HMP 

- Paušální služba neobsahuje dodání , implementaci, programování, testování a 

případné pořízení licence nového nadstavbového systému 

 

Vyhodnocovací období 

1 kalendářní měsíc 
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